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CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 
DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MAYOR FONDEQUIP 

 
 
En Santiago de Chile, a 16 de diciembre de 2025, comparece por una parte la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su 
Directora Nacional ANID, Doña ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO, ambos domiciliados en Moneda 
N°1375, comuna de Santiago, Región Metropolitana, y por la otra, la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 
DE CHILE, en adelante la “INSTITUCIÓN BENEFICIARIA”, RUT 60.911.000-7, cuyo objeto social es 
“Cumplir funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación 
con el medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al 
desarrollo sustentable e integral del país, y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del 
conocimiento y dominios de la cultura,”, representada legalmente por Don CRISTIAN MUÑOZ 
CANALES, Rector (s), ambos domiciliados en Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación 
Central, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quienes han convenido lo siguiente: 
 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. 

Este convenio tiene por finalidad regular lo siguiente: 
a) La ejecución del proyecto presentado en la propuesta de Equipamiento, materia de este 

convenio. 
b) La transferencia de recursos de ANID para el financiamiento de la compra del equipamiento 

adjudicado. 
c) El cautelamiento contractual de las obligaciones contraídas por las partes referidas a la 

ejecución del proyecto. 
 

SEGUNDA: ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO. 

ANID declara que, en el marco del VI Concurso de Equipamiento Científico y Tecnológico Mayor 
FONDEQUIP 2025, convocado por Resolución Exenta de ANID N°86, de fecha 06 de diciembre de 
2024, cuyo convenio tipo ha sido aprobado por Resolución Afecta N°11, con toma de razón el 30 de 
octubre de 2025, ha sido adjudicado por Resolución Exenta de ANID N°119, de fecha 09 de octubre 
de 2025, modificada por Resolución Exenta de ANID N°133, de fecha 16 de diciembre de 2025, el 
proyecto denominado “Nanoescultura e imágenes 3D de materiales blandos y duros: FESEM-FIB: 
Sculpt_FESEM”, código EQY250027, en adelante “EL PROYECTO”, presentado por la UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO DE CHILE, por un monto total de $1.409.363.765.- (mil cuatrocientos nueve millones 
trescientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y cinco pesos). Esta cifra involucra los aportes de 
ANID y de las Instituciones Beneficiaria y Asociadas. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento 
Científico, receptora de los recursos asignados y la responsable de firmar el convenio de ejecución. 
Por lo tanto, será la responsable, ante ANID, de cumplir con todos los derechos y obligaciones que 
se establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, además, de cumplir 
con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, según las reglas de cofinanciamiento.  
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La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la propietaria del equipamiento adquirido y estará sujeta a la 
obligación de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en 
cuenta durante su adjudicación. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que establece el 
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobación del 
informe final y rendición de cuentas, de acuerdo con lo dispuesto en el “Instructivo General de 
Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes anexos”. 
 

TERCERA: APORTES DE ANID. 

FONDEQUIP aportará al proyecto, la suma total equivalente a $949.980.000.- (novecientos cuarenta 
y nueve millones novecientos ochenta mil pesos). 
 
Este monto será transferido a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, en dos cuotas, según disponibilidad 
presupuestaria del Servicio.  
 
La primera cuota, por el 60% del monto adjudicado, se transferirá una vez realizada la total 
tramitación del respectivo convenio, presentada la caución correspondiente, si así procede, y tras 
la verificación de la publicación en el sitio electrónico institucional de la información indicada en el 
punto 8.1 de las bases. 
 
Para la transferencia de la segunda cuota por el 40% restante, al siguiente año presupuestario, se 
requerirá un informe de avance que incluirá una actualización de la cotización, en caso de cambios 
en las condiciones de compra, y la presentación de la orden de compra/bases de licitación o 
equivalente del equipo/plataforma. 
 
Además, será condición para la transferencia de los recursos, que la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA no 
tenga rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105 y en la 
Resolución N°30/2015 de la Contraloría General de la República. Lo cual será acreditado mediante 
un certificado emitido por el Departamento de Gestión de Rendiciones, para cada transferencia. 
Para la transferencia de recursos a Instituciones Privadas, se solicitará caución del 100% de los 
recursos a transferir.  
 
La Institución Beneficiaria deberá estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado 
y Municipalidades, así como en el Registro Institucional de ANID, requisito esencial para suscribir el 
presente convenio y para que ANID pueda realizar transferencias de recursos, según lo establecido 
en la Ley N°19.862. 
 
El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos 
asociados a ésta, de acuerdo con los ítems financiables. 
 
Los sub-ítems financiables a través del aporte de ANID, y siempre de acuerdo con lo solicitado en la 
postulación (ANEXO N°1), podrán ser del ítem EQUIPAMIENTO, descritos en el numeral 2.5 de las 
bases concursales: 
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ÍTEM CONJUNTO SUB-ÍTEM SUB-ÍTEM 

EQ
U

IP
A

M
IE

N
T

O
 A.-EQUIPAMIENTO 

A.1. Equipo Principal o Plataforma de Equipos. 

A.2. Accesorios Equipo 

B.- TRASLADOS E 

INSTALACIÓN 

B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo 

B.2. Adecuación Espacio para Equipo 

B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo 

B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo 

 
En el presupuesto adjudicado con recursos FONDEQUIP/ANID, el monto total del Conjunto Sub-ítem 
B. TRASLADOS E INSTALACIÓN no podrá ser superior al 50% del Conjunto Sub-ítem A. 
EQUIPAMIENTO. 
 
Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la Primera 
Etapa de ejecución del Proyecto, según convenio, salvo los costos asociados a la emisión de la 
garantía, la cual podrá ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitación del presente (inicio 
del proyecto).  
 
Los gastos realizados en el marco de la ejecución del proyecto con estos fondos deberán ser 
efectuados y rendidos por la Institución Beneficiaria, no pudiendo transferir estos recursos a 
terceros. Por lo tanto, ésta deberá rendir los recursos transferidos por ANID solamente con 
documentos emitidos a su nombre. 
 
Los fondos no gastados, y los gastos rechazados según el Informe del Departamento de Gestión de 
Rendiciones de la ANID, deberán ser reintegrados según se indica en la cláusula decimoctava. 
 
Respecto a los aportes institucionales realizados para la ejecución del proyecto de Equipamiento, 
deberán ser rendidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, con documentos emitidos a su nombre y/o 
a nombre de las Instituciones Asociadas. 
 
La rendición de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regirá, en lo que corresponda, 
según las normas establecidas por la Resolución N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloría 
General de la República. Además, de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo General 
de Rendición de Cuentas de la ANID y sus correspondientes anexos. La rendición de cuentas deberá 
realizarse vía sistema de rendición electrónica de cuentas (SISREC) o el sistema homologado que sea 
autorizado por la Contraloría General de la República (CGR). 
 

CUARTA: SUJECIÓN DEL APORTE A CONDICIONES.  

El aporte de FONDEQUIP/ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:  
1. Disponibilidad presupuestaria de ANID. 
2. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de que la Institución Beneficiaria sea 

Privada. 
3. Total tramitación del presente convenio. 
4. Los(as) beneficiarios(as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de 

conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105 y en la Resolución N°30/2015 de la Contraloría 
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General de la República. Es decir, la Institución Beneficiaria Pública no debe tener rendiciones 
de cuentas pendientes con ANID, según fecha de exigibilidad y, en caso de la Institución 
Privada, no debe tener rendiciones de cuentas pendientes con ANID sin garantizar. No 
procederá el otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la 
transferencia anterior, salvo para el caso de las transferencias a privados, en las  cuales, aun 
cuando no se haya rendido la remesa anterior, se podrá obtener la siguiente, en la medida 
que se garantice, a través de vale vista, póliza de seguro, depósito a plazo o de cualquier otra 
forma que asegure el pago de la garantía de manera rápida y efectiva, la parte no rendida de 
la respectiva cuota, debiendo fijarse un plazo para dicha rendición o para la ejecución de esa 
caución. 

5. Publicación del proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste en el sitio 
electrónico institucional y, para la institución privada receptora de transferencias por un 
monto mayor a 2.000 Unidades Tributarias Mensuales, además, deberá publicar en su sitio 
electrónico dichos documentos junto a los estados financieros, balance y memoria anual de 
actividades. Asimismo, deberá publicar la nómina de su directorio en ejercicio o de su órgano 
superior de administración, administradores principales, los recursos recibidos por fecha, 
monto y organismo otorgante. 

6. Destinación exclusiva de los recursos, recibidos por la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, a la 
ejecución del proyecto, de lo contario, ANID solicitará el reintegro correspondiente. 

7. Disposición del equipamiento para uso y acceso abierto para otros(as) investigadores(as), 
nacionales y/o internacionales, en la Plataforma dispuesta por ANID para tal efecto, por un 
periodo, no inferior, a 30 días hábiles anuales, hasta el término de ejecución del proyecto. 
 

QUINTA: ACEPTACIÓN DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se 
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado. 
 

SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO Y PLAZO DEL PROYECTO.  

El convenio comenzará a regir a contar de la fecha de la total tramitación del acto administrativo 
que aprueba el convenio de financiamiento. 
 
El plazo de ejecución del proyecto será de 4 años, dividido en dos etapas: 
 

• Primera Etapa: de dos años, contados a partir de la fecha de total tramitación del acto 
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecución. Plazo en el cual se deben 
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este 
periodo éste deberá ser adquirido, instalado y estar operativo en el país. 
 

• Segunda Etapa: de dos años, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa. 
En esta etapa no existirá financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el 
equipamiento y rendido los gastos correspondientes, existirá un periodo para realizar el 
seguimiento técnico del funcionamiento y uso del equipamiento y del avance de los 
indicadores comprometidos en la propuesta. En este periodo, las instituciones 
participantes, además, podrán realizar los aportes comprometidos. 
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Una vez terminado el plazo de ejecución del proyecto, el convenio se considerará finalizado cuando 
se hayan cumplido, a satisfacción de ANID, todas las obligaciones contenidas en al presente 
convenio, los objetivos y resultados comprometidos, siendo aprobados los informes técnicos y las 
rendiciones de cuentas o reintegros respectivos. ANID dará término al convenio a través de un 
finiquito y procederá al cierre del proyecto mediante el respectivo acto administrativo. 

Se podrá solicitar formalmente el beneficio de extensión del periodo de ejecución del proyecto por 
un plazo máximo de seis meses, en casos justificados técnicamente. Excepcionalmente, se podrá 
solicitar una nueva extensión, por caso fortuito o fuerza mayor, la cual será sometida a evaluación 
por ANID.  

La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera Etapa de ejecución del proyecto según 
convenio, dirigida al Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa y deberá contar 
con la visación de un(a) representante institucional de cada Institución que participa en la propuesta 
(Rector(a), Director(a) Económico(a), Decano(a), Director(a) de investigación, etc.). 

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia 
médica de pre y postnatal durante la ejecución de éste, podrá solicitar el beneficio de extensión por 
el periodo correspondiente. Para lo cual, deberá presentar una solicitud acompañada de un 
certificado médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del 
certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un año, junto a 
la reprogramación de sus actividades. 
 
En el caso del Coordinador Responsable, tendrá la posibilidad de solicitar el beneficio de extensión 
por el período que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecución 
del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a). 
 
En el caso que se autorice el beneficio de extensión mencionado, se comunicará a la Institución 
Beneficiaria y el(la) Coordinador(a) Responsable y se solicitará la extensión de la caución respectiva, 
cuando corresponda. 
 

SÉPTIMA: APORTES DE LAS INSTITUCIONES AL PROYECTO. 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADAS aportarán al proyecto, la suma total equivalente a 
$459.383.765.- (cuatrocientos cincuenta y nueve millones trescientos ochenta y tres mil setecientos 
sesenta y cinco pesos), consistente en dinero efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio 
físico u otros) y personal requerido para el éxito del mismo, lo que se formaliza detalladamente en 
el presupuesto adjunto en la propuesta (ANEXO N°1). 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA tiene la obligación de efectuar fielmente los aportes comprometidos. 
 
Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá proveer la infraestructura necesaria para la 
instalación, funcionamiento, acceso y administración del equipamiento adjudicado. Lo mismo debe 
realizar la Institución Asociada correspondiente, si es que en el acuerdo interno entre las 
instituciones participantes quede establecido que el equipamiento pueda ser compartido, o que sea 
o forme parte de una red de equipos distribuidos entre las Instituciones postulantes. 
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La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y ASOCIADAS deberán cofinanciar, de acuerdo con lo señalado en el 
punto 2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo de A. Equipamiento. De este aporte, 
al menos, el 10% del equivalente al monto total de A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma 
+ Accesorio(s)), deberá ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que podrá ser comprometido en 
los siguientes sub-ítems: 
 

• Gastos del Conjunto Sub-Ítem A. Equipamiento: aporte del monto correspondiente al costo del 
equipamiento (equipo principal, plataforma y accesorios, si corresponde). 

 
• Gastos del Sub-Ítem B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo. 

 

• Gastos del Sub-Ítem B.3. Instalación y Puesta en Marcha de Equipo. 
 

• Gastos del Sub-ítem B.4. Mantención, Garantías y Seguros de Equipo. 
 

• Gastos del Sub-Ítem C.1. Capacitaciones: Gastos necesarios para realizar la capacitación, por 
parte del proveedor, en el uso del equipamiento al personal que lo requiera, que pueden incluir 
pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al extranjero, incluyendo sus 
viáticos. Este gasto deberá ser realizado durante la Primera Etapa del proyecto, considerando 
que se realice en la fecha de instalación del equipo, y, en el caso de realizar capacitaciones 
adicionales, éstas podrán ser rendidas en la Segunda Etapa del proyecto. 

 
El Aporte No Pecuniario debe ser, al menos, equivalente al porcentaje no financiado por aportes 
pecuniarios, necesarios para lograr, como mínimo el 50% de cofinanciamiento del monto total del 
Conjunto Sub-ítem A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El cual deberá 
ser comprometido en el Conjunto Sub-ítem B. Traslado e Instalación y/o en el ítem Gastos de 
Operación y considerarse dentro del período de ejecución del proyecto y acorde con la fecha de 
compra, instalación y puesta en marcha del equipamiento).  
 
Respecto a la valorización de RRHH del personal con contrato vigente en las instituciones, sólo se 
puede considerar al(a la) Coordinador(a) Responsable e investigador(a) asociado(a) por sus 
gestiones en el proyecto, personal técnico y/o profesional especializado encargado de la operación 
y/o mantención del equipo, personal técnico, profesional, administrativo e investigadores(as) 
encargados(as) de las gestiones de adquisición del equipamiento. No es posible incluir valorización 
de remuneraciones de tiempo o remuneraciones de quienes harán uso del equipamiento una vez 
puesto en funcionamiento (investigadores(as), estudiantes, entre otros). 
 

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA sólo podrá utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los ítems 
especificados en el proyecto, prestando particular atención a la definición de los mismos, contenida 
en las bases del VI CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MAYOR FONDEQUIP 
AÑO 2025. 
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NOVENA: CONTRAPARTE TÉCNICA. 

ANID designará como contraparte técnica ante la Institución Beneficiaria al(a la) ejecutivo(a) del 
Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa asignado(a) al proyecto, cuya 
designación será comunicada al(a la) Coordinador(a) Responsable a través de correo electrónico, y 
quien será responsable especialmente de: 
 

-  Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto. 

-  Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas para la compra y utilización del 
equipamiento. 

-  Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, según lo establecido en el presente 
convenio. 

-  Realizar visitas a terreno, en forma presencial y/o remota. 

-  Evaluar la ejecución del proyecto para considerar en futuras postulaciones de la Institución 
Beneficiara al concurso. 
 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será responsable especialmente de:  
 

-  Proporcionar los recursos necesarios para la gestión de compra del equipamiento. 

-  Asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, operación, administración y cuidado del 
equipamiento adquirido para el proyecto. 

-  Tomar póliza de seguro con una vigencia de, al menos, dos años posterior a la fecha de 
término de la primera etapa del proyecto, según convenio. 

-  Asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipamiento adquirido. 

-  Asumir la responsabilidad de la mantención y/o reparación del equipamiento por dos años 
posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor. 

-  Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos por las instituciones 
para la ejecución del proyecto. 

-  Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio, en el sentido de que, si el equipo tiene un costo 
mayor al presupuestado, la Institución Beneficiaria y/o Asociadas, asumirá(n) la diferencia 
considerando el monto máximo financiado por ANID. 

-  Aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposición de usuarios(as) externos(as) 
a las Instituciones que realizan la postulación. 

-  Entrega de informes y rendiciones financieras en los plazos establecidos. 
 
El(la) Coordinador(a) Responsable del Proyecto será contraparte técnica ante la ANID para efectos 
del desarrollo y seguimiento del proyecto, como, por ejemplo: efectuar solicitudes, entregar 
informes y rendiciones financieras, tener a disposición y facilitar cualquier tipo de información 
requerida relacionada con el proyecto, coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a las 
actividades del proyecto. Será responsable de gestionar la adquisición, instalación, puesta en 
marcha y operación del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en 
términos científicos, técnicos y financieros, y velar por la obtención de los resultados 
comprometidos y por el uso eficiente del equipamiento, dando acceso a la demanda de los(as) 
diferentes investigadores(as), tanto de las instituciones que conformen la postulación como de 
instituciones externas y de futuros(as) usuarios(as) del equipamiento a adquirir. 
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DÉCIMA: INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCIÓN BENEFICIARIA. 

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA tiene la obligación de mantener toda la información y documentación 
que permita la verificación de cualquier aspecto del proyecto y ponerlas a disposición de ANID 
cuando ésta lo solicite durante la ejecución del proyecto y, por lo menos, hasta 5 años después de 
finalizado el proyecto. Deberá ingresar toda la información referente al equipamiento científico que 
será adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de información o registros 
informáticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de ésta actualizar anualmente la 
información entregada en estos registros y/o sistemas de información. De no estar disponibles estos 
sistemas, deberá enviar la información cuando ANID lo solicite. 
 

DECIMOPRIMERA: OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalación, 
operación, administración y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, según se 
manifiesta en Carta de Compromiso adjunta a este convenio (ANEXO N°2), obligación que se 
cumplirá de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas por el fabricante para la instalación, 
que declara conocer.  
 
Asimismo, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un 
plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, en conjunto con las instituciones 
asociadas, según lo manifestado en Carta de Compromiso que forma parte integrante del presente 
convenio (ANEXO N°2).  
 
Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá gestionar en la compra del 
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste con el proveedor, con una 
duración mínima de dos años. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantención con el 
proveedor o fabricante del equipamiento, se justificará ante ANID el contrato con otro proveedor. 
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente 
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podrá solicitar autorización para no cumplir 
con este requisito, mediante carta formal a ANID, adjuntando documentos de respaldo que 
certifiquen la situación y presentando un plan de mantención a cargo de la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA y/o Instituciones Asociadas, en caso de que éstas aporten en este sub-ítem según los 
establecido en las consideraciones del numeral 2.5 de las bases concursales.  
 
El costo asociado se podrá imputar al sub-ítem B.4. MANTENCIÓN, GARANTÍAS y SEGUROS y rendir 
a ANID mediante la documentación de respaldo que contemple el pago asociado a ese contrato o 
plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de las Instituciones, 
se podrá imputar a los aportes de éstas. 
 
Además, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de la 
mantención y reparación del equipamiento por 2 años posteriores al término del contrato suscrito 
con el proveedor y a disponer de los insumos requeridos para la operación del Equipamiento, así 
como la necesidad de contar con el personal especializado para su operación, si corresponde. 
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DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMÁS BIENES Y PROHIBICIÓN DE 
GRAVAR Y ENAJENAR.  
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la propietaria del equipamiento adquirido con recursos del 
Fondo de Equipamiento Científico y Tecnológico, pasando a formar parte del patrimonio de ésta. 
No obstante, quedará sujeta a la obligación de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y 
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicación, esto es, Investigación Científica 
y/o Desarrollo Tecnológico. Por lo tanto, ANID efectuará el debido seguimiento a la observancia de 
esta obligación. 
 
Durante la ejecución del proyecto la beneficiaria del equipamiento podrá celebrar contratos de uso 
y/o goce sin fines de lucro con terceros, que tengan por objeto el equipamiento, siempre que se 
respeten los fines para los cuales fueron entregados dichos equipos, de conformidad al párrafo 
anterior. 
 
El equipamiento adquirido con aporte de FONDEQUIP estará sujeto a la prohibición de gravar y 
enajenar, salvo autorización previa de ANID, durante la ejecución del proyecto.  
 

DECIMOTERCERA: SEGUROS.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será responsable gestionar la respectiva póliza de seguro respecto 
de los equipos adquiridos, cuya vigencia se extenderá por un plazo no menor a dos años posteriores 
a la fecha de término de la Primera Etapa de ejecución del proyecto, de acuerdo con el compromiso 
expresado en Carta de Compromiso incluida en la propuesta de este convenio (ANEXO N°2). El costo 
financiero de dicha póliza se podrá imputar al sub-ítem B.4. MANTENCIÓN, GARANTÍAS Y SEGUROS 
del presupuesto.  
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA será la responsable de que se pague con puntualidad las primas 
correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que incurra para el 
cumplimiento de esta obligación.  
 
Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una póliza de 
seguro ni incorporar el equipamiento a la póliza de seguro institucional, se podrá solicitar 
autorización para no cumplir con este requisito mediante carta formal a ANID y documentos de 
respaldo que certifiquen la situación, asumiendo la responsabilidad de reposición del equipo en caso 
de siniestro. 
 
En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra la pérdida, total o parcial, del 
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros, 
cualquiera fuere la causal señalada por la misma, la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA asumirá 
directamente la obligación de financiar la reposición aludida y las acciones legales que 
correspondan.  
 
ANID fijará los términos de la reposición, menoscabo o daño del equipamiento, en los casos 
precisados en este párrafo. Del mismo modo, ANID podrá poner término anticipado al Convenio, si 
el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuación del proyecto. 
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DECIMOCUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.  

La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA, Pública o Privada, deberá destinar una cuenta bancaria institucional, 
en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado. No obstante, se 
requiere llevar un registro o contabilidad independiente para el proyecto. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA, deberá realizar las compras en conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, es decir, según las indicaciones señaladas, tanto en la Ley de Compras 
Públicas, como en su respectivo Reglamento. Para estos casos, la ANID no está facultada para 
realizar excepciones. Sin embargo, los procesos de compra deberán ser debidamente informados. 
 
En ambos casos, Institución Beneficiaria Pública o Privada, los procesos de compra deberán ser 
debidamente informados al Departamento de Equipamiento e Infraestructura Asociativa, a fin de 
autorizar modificaciones y/o actualizaciones del equipamiento adjudicado. 
 

DECIMOQUINTA: CAUCIÓN DE LOS RECURSOS. 

Las Instituciones Privadas, deberán garantizar el fiel uso de los recursos transferidos por ANID, para 

las actividades de los proyectos, mediante boleta de garantía bancaria, vale vista endosable o póliza 

de seguro de ejecución inmediata, por el 100% de cada cuota entregada para cada año de ejecución, 

donde la sumatoria de las cuotas no podrá ser superior a $950.000.000 (novecientos cincuenta 

millones de pesos), monto máximo a financiar por ANID, por proyecto, establecido en las bases 

(numeral 2.4 Beneficios y plazos). Este monto podrá ser reajustado anualmente, de acuerdo con el 

reajuste aplicado por la Dirección de Presupuesto, respecto a los valores incrementados en La Ley 

de Presupuesto final autorizada para cada año presupuestario y de la disponibilidad presupuestaria 

de ANID. Dichas garantías deben tener una vigencia de, a lo menos, 210 días desde la fecha exigible 

de la Rendición de Cuentas por cada desembolso o cuota. 

 

En caso de que a la(s) beneficiaria(s) no le(s) sea posible tomar una garantía por los montos que 
sean transferidos, un tercero podrá garantizar los fondos entregados. 
 

Las Garantías solo podrán renovarse o extender sus fechas de vencimiento en los siguientes casos: 

• Por prórrogas o extensiones autorizadas a proyectos mediante acto administrativo. 

• Por situaciones fortuitas o de fuerza mayor, solicitadas por los(as) beneficiarios(as), mediante 

carta formal a la ANID, visadas por el(la) subdirector(a) respectivo ANID, y enviada a revisión y 

autorización por parte del(de la) subdirector(a) de la Subdirección de Áreas Transversales (SAT). 

• Cuando existan rendiciones de cuentas presentadas por el(la) beneficiario(a) que se encuentren 

en proceso de revisión por ANID. 

 
El costo de la emisión de este documento podrá incluirse en el sub-Ítem B.4.- MANTENCIÓN, 
GARANTÍAS y SEGUROS DE EQUIPO.  
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros, ANID deberá́ aplicar los 
procedimientos de cobranza administrativa y ejecución de garantías, según corresponda. 
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A la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA PÚBLICA no le será exigible la entrega de garantías por el uso de los 
recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloría 
General de la República, en el cual se señala que, para las instituciones nacionales pertenecientes a 
la administración del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de 
compromisos contraídos entre Órganos de la Administración de Estado. Sin perjuicio de ello, es 
obligación de la Institución Pública Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de 
informes, seguimiento técnico y financiero, todos los vinculados con las bases y el presente convenio 
suscrito. 
 
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE GARANTÍAS: 
En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos y financieros 
establecidos en el presente convenio, ANID deberá cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantías 
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y 
financiero del proyecto. Para ello, la ANID deberá aplicar un procedimiento de cobranza 
administrativa, que consiste en la emisión de una carta certificada, en la cual otorga un plazo de 30 
días corridos para regularizar o resolver observaciones de lo adeudado, respecto de sus obligaciones 
técnicas y financieras.  Luego de este plazo y en caso de no prosperar este proceso, la ANID deberá 
proceder al cobro de las cauciones existentes. 
 

DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.  

ANID realizará el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de información 
para la toma de decisiones, un adecuado control del uso de los recursos transferidos y de los 
resultados de cada proyecto, además de realizar el apoyo al desarrollo exitoso de éste, cuyo fin es 
la adquisición, instalación y puesta en marcha del equipamiento. 
 
Se prestará especial atención a aspectos tales como: evidencia de la ejecución técnica, uso eficiente 
de los recursos, uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado, 
documentación de ejecución financiera del proyecto, entre otros.  
 
1. INFORMES 
ANID exigirá a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA elaborar y enviar los siguientes documentos e 
informes, cuyos contenidos se detallan a continuación: 
 
A. Reporte de Avance: Este informe deberá ser entregado en el formato dispuesto por ANID, en el 

plazo máximo de 12 meses contados a partir de la total tramitación del presente convenio. Se 
espera que en esta fecha se encuentren realizadas, al menos, las gestiones de compra 
correspondientes e iniciado el proceso de adecuación de infraestructura. En éste se debe incluir: 

-  Rendición de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas). 

-  Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisición del equipamiento. 

-  Calendarización de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar. 

-  Avance del proceso de adecuación de infraestructura. 

-  Cotización actualizada, en caso de corresponder, y Orden de compra. 
 
De no haberse emitido la orden de compra correspondiente o iniciado el proceso de adecuación 
de infraestructura, se debe adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional de 
la Institución Beneficiaria, indicando que se encuentra en conocimiento del atraso en la ejecución 
del proyecto y detallando las razones de tal situación. 
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B. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa del 
proyecto, que cumpla con lo indicado a continuación: 

-  Descripción del proceso seguido para la adquisición del equipamiento, la instalación de este 
y la adecuación de la infraestructura, si así correspondiera, con la respectiva calendarización 
efectiva las actividades realizadas. 

-  Contrato y descripción del protocolo de mantención preventiva contratado o provisto para 
el equipamiento, o su equivalente. 

-  Ficha de equipamiento, según el formato que ANID disponga para tal efecto.  

-  Póliza de seguro del equipo. 

-  Registro de Inventario del equipo en la institución. 
 

C. Rendición Financiera Final: Entrega de la rendición financiera al término de la Primera Etapa 
del proyecto. El procedimiento de rendición de cuentas se efectuará de conformidad a lo 
señalado en el “Instructivo General de Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes 
anexos”.  
 
La rendición de cuentas de los recursos transferidos por ANID se regirá en lo que corresponda 
según las normas establecidas por la Resolución N°30 del 11 de marzo de 2015 de la Contraloría 
General de la República. Además, de las normas e indicaciones detalladas en el Instructivo 
General de Rendición de Cuentas de ANID y sus correspondientes anexos.  
 
Para el caso de instituciones públicas, las rendiciones de cuentas son mensuales, dentro de los 
primeros quince días hábiles administrativos siguientes al mes que corresponda. Para 
instituciones privadas, la rendición de cuentas debe presentarse a los 12 meses de iniciado el 
proyecto, según fecha de la resolución que aprueba el presente convenio, y la rendición final, a 
más tardar 30 días corridos de finalizada la primera etapa de ejecución del proyecto.  
 
Estas rendiciones de cuentas deberán realizarse vía sistema de rendición electrónica de cuentas 
(SISREC) o el sistema homologado que sea autorizado por la Contraloría General de la República 
(CGR). 
 
En el caso de instituciones públicas, estas presentan el Formulario de Rendición y los anexos 
respectivos ante la Subdirección de la Agencia, que valida la pertinencia de los gastos. 
Posteriormente, la documentación es enviada a la Unidad de Control de Rendiciones, que revisa 
la forma y los montos rendidos. Si corresponde, se gestiona la disminución de la deuda. 
Cualquier observación debe ser respondida por el beneficiario en un plazo de 30 días. 
 
Para instituciones privadas, el proceso inicia con el envío de la rendición a la Subdirección 
correspondiente, que valida la pertinencia de los gastos. Luego, la documentación original es 
remitida a la Unidad de Control de Rendiciones, que revisa aspectos formales. Si hay 
observaciones, se emite un preinforme y el beneficiario tiene 30 días para responder. Si las 
respuestas no son satisfactorias, se puede emitir un informe final rechazando los gastos 
observados. Finalmente, si persisten saldos adeudados, la Agencia puede iniciar acciones 
administrativas o judiciales. 
 
Respecto a los Aportes institucionales, al término de la Primera Etapa de Ejecución del Proyecto, 
se deberá rendir, al menos, el aporte pecuniario comprometido correspondiente al 10% del ítem 
A. EQUIPAMIENTO y los aportes no pecuniarios ejecutados a la fecha.  
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Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecución del Proyecto, se deberá rendir el 
saldo de los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos realizados durante esta etapa. 

D. Informe de Seguimiento: el proyecto adjudicado deberá entregar un informe de seguimiento, 
en el cual se deberá informar el uso que se le ha dado al equipamiento, diferenciando el de la 
Institución Beneficiaria, de las Instituciones Asociadas y externas, resultados o logros generados 
con el uso de este, avance en los indicadores comprometidos en la postulación, uso en 
actividades de formación, publicaciones asociadas al equipo, entre otras. Este deberá contener 
los resultados del uso del equipamiento al término de la Segunda Etapa de Ejecución del 
proyecto y debe entregarse en un plazo no superior a 30 días desde la fecha correspondiente, 
según el formato dispuesto por ANID. El cual será considerado como insumo en la evaluación 
de propuestas en futuras convocatorias. 

E. Evaluación final del proyecto: como última instancia de seguimiento de los proyectos 
adjudicados, se realizará una evaluación de los siguientes aspectos: 

  

Criterio 
Según 

convenio 
>6-12 
meses 

+12 
meses 

Cumplimiento de los plazos establecidos en el convenio. 100% 50% 0% 

Rendición de aportes institucionales por los montos comprometidos 
en los plazos establecidos. 

100% 50% 0% 

 

Criterio Cumple No cumple 

Cumplimiento de los compromisos de asociatividad (% de proyectos 
que usan el equipo respecto del número de proyectos comprometidos 
en postulación). 

100% 0% 

Registro del uso del equipamiento adquirido. 100% 0% 

Inclusión de Orcid y su uso en publicaciones. 100% 0% 

 
Del resultado de esta evaluación, se definirán grados de cumplimiento, los cuales implicarán 
descuentos en los puntajes de futuras postulaciones de la institución beneficiaria. La siguiente tabla 
muestra el descuento asociado al porcentaje de cumplimiento:  
 

Grado de cumplimiento Descuento 

90% - 100% 0,0 

80% - 89% - 0,1 

70% - 79% -0,2 

60% - 69% -0,3 

50% - 59% -0,4 

40% - 49% -0,5 

30% - 39% -0,6 

20% - 29% -0,7 

10% - 19% -0,8 
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Grado de cumplimiento Descuento 

0% - 09% -0,9 

 
El resultado de este proceso de evaluación se informará a las instituciones a través del acto 
administrativo correspondiente. 
 
2. VISITA TERRENO 
Esta consistirá en una visita, por personal que la Subdirección de Centros e Investigación Asociativa 
designe para esta tarea, mediante la cual se verificará la instalación del(de los) equipo(s) 
adquirido(s) en el marco del proyecto y su respectiva rotulación (Placa con el Código del Proyecto y 
correspondiente Código de Barra o Número de Inventario), funcionamiento del equipamiento y las 
actividades comprometidas en la propuesta, entre ellas, las adecuaciones de infraestructura 
realizadas. Ésta visita será acordada con el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto con la 
debida antelación para su óptimo desarrollo, la cual podría realizarse en forma remota 
(videoconferencia). Para equipos instalados en zonas extremas, será posible reemplazar la visita por 
un video que muestre el equipo, sus características y las instalaciones. 
 
ANID formalizará esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podrá enviar 
observaciones a la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA respectiva para informar o subsanar cualquier 
carencia o falla en la instalación u operación del(de los) equipo(s).  
 
En dicha visita se verificará:  

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto. 
b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de 

cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde. 
c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se 

encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexión o cercanía física entre otros). 
d) que se haya realizado la adecuación de infraestructura para la correcta instalación para el 

óptimo funcionamiento del(de los) equipo(s), de acuerdo a lo autorizado. 
e) se podrá solicitar una demostración activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que 

será informado, con antelación a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del 
Equipamiento, esto, no sea posible. 

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Código del Proyecto y Código de Barra 
o respectivo Número de Inventario. 

g) que se hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o 
mantención del(de los) equipo(s). 

 
Se deberá disponer de un registro o bitácora de uso digital para cada equipo, atendiendo a los 
siguientes campos información: 
- Fecha y horas de uso. 
- Nombre y clasificación de usuario(a): 

a) Interno (pertenece a la Institución Beneficiaria). 
b) Externo (pertenece a otra Institución, empresa, es independiente u otro). 

- Finalidad o propósito específico del uso del equipo (describir la actividad o análisis realizado). 
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Este registro deberá ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el 
proyecto y podrá ser revisado periódicamente por ANID, tanto durante la ejecución del proyecto 
como en seguimiento ex-post. 
 
La INSTITUCIÓN BENEFICIARIA deberá incluir en los agradecimientos, en toda productividad 
científica, evento público de difusión o en toda divulgación a través de medios de comunicación, 
Tesis o Memorias asociadas al proyecto que se financia, de forma que haga notoria la contribución 
de ANID utilizando el siguiente formato:  
 

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (código proyecto). 
 
Cualquier otra información que se agregue será decisión del (de la) Coordinador(a) Responsable. 
 

DECIMOSÉPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO. 

ANID podrá solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el término 
anticipado del proyecto, reservándose el derecho a exigir la devolución del monto recibido 
reajustado, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que 
correspondan, en los siguientes casos: 
 

-  Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos 
para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestión 
o administración por parte del(de la) Coordinador(a) Responsable. 

-  Inejecución o ejecución parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la 
ejecución financiera de éste, declarada por ANID, una vez analizados los motivos que la 
justifican. 

-  Faltas graves a la integridad en la investigación, tales como, plagio o incumplimiento de 
normas éticas y/o bioéticas. 

-  No entrega de los informes financieros, técnicos y de seguimiento correspondientes. 

-  No se rindan los aportes, pecuniarios y no pecuniarios, comprometidos por la(s) 
institución(es) en las fechas correspondientes o al finalizar la ejecución del proyecto. 

-  Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas. 

-  En caso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto. 

-  Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA y/o del(de la) 
Coordinador(a) Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

DECIMOCTAVA: TÉRMINO POR INCUMPLIMIENTO Y REINTEGROS. 

En el caso de que ANID declare el término del proyecto, por alguna de las causales descritas en la 
cláusula anterior, la Institución Beneficiaria deberá restituir el monto del aporte Fondequip 
reajustado, inmediatamente después de que ANID comunique esta decisión, por carta certificada, a 
la Institución Beneficiaria.  
 
Los recursos no utilizados y/o rechazados deben ser reintegrados en su totalidad de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
En el caso de Instituciones Beneficiarias Privadas, dicho reintegro se debe realizar en un plazo 
máximo de sesenta días hábiles contado desde el término del convenio, por transferencia bancaria 
a la siguiente cuenta: 
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INSTITUCIÓN (TITULAR CUENTA 

CORRIENTE): 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID 

BANCO: BANCOESTADO 

No DE LA CUENTA CORRIENTE: 9004581 

RUT ANID: 60.915.000-9 

DIRECCIÓN: 
BANCO AVENIDA DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 
No1111 

CIUDAD: SANTIAGO 

PAÍS: CHILE 

TELÉFONO – FAX: 6707000 - 6705711 

SWIFT: BECHCLRM  

MONEDA PESOS 

 
En el caso de Instituciones Beneficiarias Públicas, el reintegro debe realizarlo a rentas generales de 
la nación, ingresándolo a la Tesorería General de la República, dentro del mes siguiente al cierre de 
la rendición de cuentas. 
 
El reintegro, ya sea trasferencia bancaria o el formulario de ingreso de TGR, debe remitirse 
obligatoriamente por vía electrónica a través del de la plataforma Ayuda ANID 
(https://ayuda.anid.cl), opción Reintegros en Formato Digital. 

 

Sin perjuicio de lo ya señalado en la cláusula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCIÓN 
BENEFICIARIA no cumpla con la restitución total o parcial del aporte recibido, según lo 
anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hará efectivo el cobro de 
las cauciones presentadas. 
 

DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO. 

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los 
fondos transferidos, aprobados el informe técnico final y de seguimiento, realizado la respectiva 
visita en terreno, para lo cual se dictará el acto administrativo correspondiente. 

 
VIGÉSIMA: ANEXOS. 

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo: 
 
ANEXO N°1.- Presupuesto del proyecto denominado “Nanoescultura e imágenes 3D de 

materiales blandos y duros: FESEM-FIB: Sculpt_FESEM”, código EQY250027. 
 
ANEXO N°2.- Carta de Compromiso de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA. 
 

VIGESIMOPRIMERA: PERSONERÍA. 

La mención de la personería de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final 
del presente Convenio. 
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VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACIÓN DE CONVENIO. 

El presente convenio sólo podrá ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben. Toda 
modificación de convenio deberá constar con el respectivo acto administrativo, totalmente 
tramitado, que lo apruebe. 
 

VIGESIMOTERCERA: INFORMACIÓN PÚBLICA. 

La Institución Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligación de ANID de hacer pública la 
información presente en este convenio, de acuerdo con el artículo 7 letra f) y demás normas 
aplicables de la Ley N°20.285 sobre Acceso a Información Pública. 

VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO. 

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de 
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.  
 

VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO. 

El presente Convenio se suscribe en el mismo número de originales que corresponde a las 
instituciones firmantes del mismo o de manera electrónica por las partes. 
 

VIGESIMOSEXTA. 

En cumplimiento del inciso 3° del artículo 9° de la Ley N°21.369, se entenderá incorporada al 
presente convenio la normativa interna en materia de acoso sexual, violencia y discriminación de 
género en el ámbito de la educación superior, que rige a esta casa de estudio y a su comunidad 
académica. Dicha normativa se encuentra individualizada en la página web institucional de la 
universidad.  
 
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la ley N°21.643, en lo pertinente deberá aplicarse la 
normativa en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia 
en el trabajo en orden a propender relaciones laborales fundadas en un trato de libre de violencia, 
compatible con la dignidad de las personas y con perspectivas de género. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad educacional se compromete a respetar las obligaciones, 
condiciones y los términos establecidos en las bases del certamen, como asimismo la normativa 
concursal, las cuales regulan la ejecución del proyecto de que se trate. 
 

VIGESIMOSÉPTIMA. 
El objeto social o fines establecidos en los estatutos o acta de constitución de la Institución 
Beneficiaria/Patrocinante UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE es concordante con el proyecto 
aprobado por el presente convenio. 
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FIRMADO ANID 

RUT 60.915.000-9 

REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRA PIZARRO GUERRERO 

CARGO Directora Nacional ANID 

RUT 9.909.025-1 

PERSONERÍA  Las facultades de doña Alejandra Pizarro Guerrero, para 
representar a Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo- 
ANID, en su calidad de Directora Nacional  constan en virtud de 
lo dispuesto en la Ley N°21.105, el DFL N°6 del Ministerio de 
Educación y en Decreto Supremo N°07/2023, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. 
 

DOMICILIO Moneda N°1375, Santiago, Región Metropolitana 

FIRMA  
 

 

INSTITUCIÓN BENEFICIARIA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

RUT 60.911.000-7 

REPRESENTANTE LEGAL CRISTIAN MUÑOZ CANALES 

CARGO Rector (s) 

RUT 13.032.727-3 

PERSONERÍA La personería de don Cristian Muñoz Canales para representar 
en su calidad de Rector (s) a la Universidad de Santiago de Chile 
consta en el Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2023, del 
Ministerio de Educación, que fijó el Estatuto Orgánico de la 
Universidad, en relación con el Decreto N°01381/2007 que 
establece el orden de subrogación para el cargo de Rector de la 
Universidad y al Decreto Supremo Nº 323/44/2024, del 
Ministerio de Educación que lo nombra en el cargo de 
Prorrector. 

DOMICILIO Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 
Santiago, Región Metropolitana. 

FIRMA  
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ANEXO N° 1: Presupuesto del proyecto denominado “Nanoescultura e imágenes 3D de materiales 
blandos y duros: FESEM-FIB: Sculpt_FESEM”, código EQY250027: 

 

 

 

  

Item Sub-Item Pecuniary Non-Pecuniary

A.1. Main Equipment or Platform  $                      842.000.000  $                      772.000.000  $                        70.000.000 

A.2. Accessories  $                                      -    $                                      -    $                                      -   

B.1. Transfers, Transfer Insurance, Customs 

Clearance and Equipment VAT
 $                      177.830.000  $                      159.980.000  $                        17.850.000 

B.2. Adequacy Space for Equipment  $                        42.720.000  $                        12.000.000  $                                      -    $                        30.720.000 

B.3. Equipment Installation and 

Commissioning
 $                          7.140.000  $                          6.000.000  $                          1.140.000  $                                      -   

B.4. Equipment Maintenance, Warranties and 

Insurance
 $                        24.047.153  $                                      -    $                        17.850.000  $                          6.197.153 

C.1. Training  $                        32.020.500  $                          4.760.000  $                        27.260.500 

C.2. Other Operating Expenses  $                      260.146.112  $                          8.000.000  $                      252.146.112 

C.3. Administration Expenses  $                        23.460.000  $                                      -    $                        23.460.000 

TOTALS  $                   1.409.363.765  $                      949.980.000  $                      119.600.000  $                      339.783.765 

Amounts requested from 

FONDEQUIP

C

Amounts contributed by the INSTITUTIONS
Total project cost

A EQUIPMENT

Sub-Item Set

EQ
U

IP
M

EN
T

O
P

ER
A

TI
N

G
 E

X
P

EN
SE

S

If there are cells with RED alerts, it means that your budget does not comply with 

the rules established by the Guidelines (Inadmissible).-

(DO NOT COMPLETE OR MODIFY)

OPERATION

B
TRANSFERS AND 

INSTALLATION
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ANEXO N° 2: Carta de Compromiso de la INSTITUCIÓN BENEFICIARIA 
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Código de Verificación: 170095fa-5140-4455-a881-64c88e623c49
Folio: 30182EQY250027
Este documento está Firmado electrónicamente en conformidad con el artículo 2º letra f) de la Ley 19.799 y su autenticidad puede ser
verificada en
https://servicios.anid.cl/web/validador-documentos/MzAxODJFUVkyNTAwMjc6MTcwMDk1ZmEtNTE0MC00NDU1LWE4ODEtNjRjODhlNjIzYzQ5
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